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CONTRATTO D'APPALTO

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTALE E URBANA DEL CORSO GARIBALDI E DELLE VIE LIMITROFE

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG):
Codice Unico di Progetto (CUP):

Totale appalto: €
Oneri della sicurezza: € 3.000,00

In , il giorno del mese di dell' anno duemila , hella
sede della stazione committente sita in , alla via, avanti a me dott.

, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base
........... , senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio
consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. nato a il , C.F.: ,
nella sua qualita di dirigente dell'Amministrazione , a tale funzione nominato con
provvedimento del . n. ., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire

esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui & domiciliato, ai
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione
committente";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. nato a il , inqualita di
dell'impresa , C.F.: , partita I.V.A. ,
con sede legale in , alla via , che nel prosieguo dell'atto verra

denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. nato a il , inqualita di

dell'impresa , C.F.: , partita I.V.A. ,

con sede legale in , alla via , che agisce quale capogruppo

mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio
, in , Repertorio n° in data , tra essa e le

seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1

C.F.. , Partita |.V.A.

con sede in , Via ,n°
Impresa - 2

C.F.. , Partita |.V.A.

con sede in , Via ,n°
Impresa - 3

C.F.: , Partita |.V.A.

con sede in , Via , n°
Impresa - n

C.F.: , Partita |.V.A.

con sede in , Via , n°
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detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di
ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

con determinazione del Responsabile del Settore 3 - Area Tecnica n®___ del __ .09.2018 , esecutivo a norma di
legge, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTALE E URBANA DEL
CORSO GARIBALDI E DELLE VIE LIMITROFE per dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 5.000,00 per
lavori, € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 54.000,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione;

- con successivo provvedimento n. del la stazione committente ha deliberato di procedere
all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo piu basso.

- con provvedimento n.__del , I'appalto é stato aggiudicato in via definitiva all'impresa
con sede in con il ribasso del % sull'importo a base d'asta di
€ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € e di€

per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. in data ,

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data
, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto
del presente contratto.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione committente, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, I'appalto per l'esecuzione dei
lavori.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione committente e tutti gli altri soggetti indicati al comma
1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP):

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, e fissato in €
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 & cosi composto:

a. € per lavori veri e propri

b. € Sicurezza speciale per I'attuazione dei piani di sicurezza
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena,

assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i
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documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che I'appaltatore dichiara di
conoscere.

. Il contratto e stipulato interamente "a Misura", per cui si procedera alla contabilizzazione delle quantita
eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.

. Il ribasso contrattuale sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che & parte
integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono
riportati nella seguente tabella:

. Importi in euro Incidenza
Categoria - -
Lavori Sicurezza del PSC Totale su Totale
LAVORI A MISURA
OG 3 | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 178.560,85 2.667,15 181.227,30 92,47%
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
0OG 6 | ACQUEDOTTI,GASDOTTI,OLEODOTTI, OPEREDI o
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 14.439,15 332,85 14.772,00 7,53%
Sommano a Misura 193.000,00 3.000,00 196.000,00 100,00%
Totale APPALTO 193.000,00 3.000,00 196.000,00

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

. A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in
presso , alla via , n.

. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT acceso presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 180 giorni naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per
mille (€ ) dell'importo contrattuale.

. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e definito consensualmente con ['affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione committente puo ingiungere all'affidatario I'esecuzione delle lavorazioni o
la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante I'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita; ove |'esecutore non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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Art. 7 - Sospensione dei lavori

. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con
I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione
delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei
lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'ANAC.

. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione committente per cause diverse da
quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale
d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli
apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per
tutta la durata dei lavori.

. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo
personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sara corrisposta a
favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in
vigore.

. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate
di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 65.000,00. A garanzia dell'osservanza delle
norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette entro 30 giorni dall'adozione di ogni
stato di avanzamento lavori il conseguente certificato di pagamento.
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3.

4.

10.

La contabilita dei lavori e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto per ciascuna lavorazione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione committente e non oggetto dell'offerta in
sede di gara.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, & subordinato alla

presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo prowvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato

degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla

rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti

e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalita

previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del
medesimo articolo.

. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili

mediante nuova procedura di appalto.

. Il contratto puo essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura, se il valore della modifica € contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei

contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
committente per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione

dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato
ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.
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2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione committente prima che il certificato di
cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve, promuove I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione
del certificato di regolare esecuzione.

2. L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese
quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,
richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3. Qualora non si stipuli I'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie & demandata al Giudice
ordinario presso il luogo in cui il contratto é stipulato.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli
articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 15 - Obblighi appaltatore

1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. |'appaltatore:
a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di
dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08,
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nonché le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle
eventuali variazioni

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni
concesse in subappalto.

. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore e obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del
2013, é stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva in data
numero

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di

collaudo prowvisorio; la stazione committente ha facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di

tutte le opere ultimate.

Art. 16 - Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

. | lavori che I'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto; I'autorizzazione al
subappalto & soggetta a quanto disposto dal comma 6.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in
via esclusiva nei confronti della stazione committente. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
. L'affidatario e responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.
. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione committente, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
. La stazione committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenticasi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una micro-impresa o piccolaimpresa;

b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione committente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.

Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, |'appaltatore ha prestato apposita
garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , per un
importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

. La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modlita previste nel Capitolato speciale d'appalto e
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Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato ad assumere la
responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero

in data rilasciata dalla societa agenzia ,
come segue:
a. per dannidi esecuzione per un massimale di euro , diviso per partite come segue:
- partita 1) per le opere oggettodel contratto:  euro ;
- partita 2) per le opere preesistenti: euro ;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ;

b. per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila)

Art. 18 - Cessione quote e crediti

. Se il contraente generale ha costituito una societa di progetto, i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che I'opera sia realizzata e collaudata, ai
sensi dell'articolo 194, comma 11, del codice dei contratti.

. Fermo restando quanto disposto al comma 1, & ammessa la cessione delle quote della societa secondo le
seguenti modalita:
. | crediti delle societa di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi
dell'articolo 106, comma 13 del codice dei contratti; la cessione pud avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili.

. La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 194, comma 14, del codice dei contratti, deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione e effettuata a fronte di un
finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del
contratto stesso.

. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su diesso.

. La Stazione committente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori
I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale
ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010.

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia

. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo n.
159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011, in base allacertificazione rilasciata dal Tribunale di — Sezione Misure di
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10.

Prevenzione in data ed acquisita dalla S.U.A.P. di Reggio Calabria in data con
prot. .

. Al fine dell’applicazione dell’art. 92, comma 2 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si prende atto che risulta decorso

il termine di quarantacinque giorni della richiesta dell'informativa prefettizia, alla Banca Dati Nazionale
Antimafia (B.D.N.A.), inoltrata dalla S.U.A.P. di Reggio Calabria con prot. richiesta n.

PR_RCUTG_ingresso . Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e I'amministrazione committente procedera alla risoluzione del presente contratto
nel caso in cui pervenga l'apposita informativa prefettizia che evidenzi cause interdittive a carico
dell’appaltatore, fatto salvo il pagamento delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

. 'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli
14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di
cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

. In applicazione del protocollo d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita

organizzata negli appalti pubblici, sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5
luglio 2011, l'appaltatore si obbliga di trasmettere tempestivamente dopo la stipula del presente
contratto, alla SUAP di Reggio Calabria, che ne dara immediata comunicazione al Gruppo interforze presso
la Prefettura, I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi,
anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attivita: trasporto di materiali a
discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo,
fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura
di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o
indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni
caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti
alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo.

. U'appaltatore si obbliga di fornire in fase di esecuzione dell’appalto in oggetto, all’amministrazione

committente, per l'inoltro della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 84 del
D.Lgs n 159/2011, i dati di tutte le imprese, anche impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli
assetti societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o I'affidamento per le
tipologie di subappalto disciplinate dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con importi anche inferiori ad €.
150.000, nonché per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, ed ogni variazione
intervenuta per qualsiasi motivo.

. L'appaltatore si impegna ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali

siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattereinterdittivo.

. L'amministrazione committente ha facolta di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di

inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati.

. La SUAP di Reggio Calabria e I'amministrazione committente procederanno, ciascuno secondo le rispettive

competenze, alle verifiche ed acquisizioni delle informative antimafia di cui all’art. 84 del Decreto
Legislativo n. 159/2011 per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per
importi anche inferiori ad €. 150.000, ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-
appalto ed in particolare alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di tutte le
circostanze identificate come possibili anomalie nell’esecuzione dell’appalto

. Per i sub-contratti di importo inferiore ad euro 150.000,00, 'amministrazione committente si riserva la

facolta di rilasciare I'autorizzazione di cui all’art. 105 del D.Igs. n. 50/2016, previa esibizione del certificato
camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei
confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie.

Sono escluse dalla richiesta di “informazioni antimafia” le acquisizioni di materiali di materiali di consumo
di pronto reperimento fino all'importo complessivo annuo di € 30.000,00, per le quali I'aggiudicatario avra
comunque I'obbligo di trasmettere all’Ente committente la certificazione camerale con dicituraantimafia.
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11.

12.

13.

L'appaltatore si obbliga di inserire la medesima clausola di risoluzione, anche per i relativi sub-contratti e
sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura
competente nei confronti dell’aggiudicatario o del contraente, con I’ espressa previsione che in tali ipotesi
I’Ente committente procedera automaticamente alla revoca dell’appalto o dell’autorizzazione del sub-
contratto o del sub-affidamento.

L'appaltatore si obbliga di riferire tempestivamente all’amministrazione committente, che ne dara
immediata comunicazione alla Prefettura di Reggio Calabria, di ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione, o altra utilita ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro
soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a
conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso I'assolvimento di tale obbligo non esime dalla
presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorita giudiziaria.

L'amministrazione committente ha facolta di risolvere il contratto di appalto in caso d’inadempimento da
parte dell'impresa aggiudicataria dell’obbligo di informazione e di denuncia di cui al punto precedente.

Art. 21 - Normative di riferimento

. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute

nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli
14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53,
comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs.
104/2010.

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione

e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro.
| lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che & a carico della Stazione committente.

. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986

e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro).

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali” per |'utenza esterna, esposta per esteso presso |'ufficio
relazioni con il pubblico e presso I'ufficio contratti.

. La  Stazione committente informa  l'appaltatore che il titolare del trattamento

e con sede in via e che, relativamente agli
adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento &
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