
 
 

                                                                
                                                                           
 

 
 

 

 
 

 
Cinquefrondi  lì 
 

Comune di 
Cinquefrondi 

 
 

Provincia di Reggio Calabria 

Progetto esecutivo dei lavori di : 
Ristrutturazione Villa comunale 

  

Allegato : Elab. 22 – Quadro economico  

Il progettisti e D.L. 
geom. Luigi Rocco Cotroneo 

 

Visti 



Il sottoscritto geom. Luigi Rocco Cotroneo iscritto  al collegio dei Geometri della 

provincia di Reggio Calabria col num. 1688 e con studio Tecnico in Cinquefrondi alla c.da 

Petricciana,46 aderendo al conferimento di incarico professionale ricevuto con la presente 

illustra lo studio condotto per come disposto dal DPR 207/2010 “Ristrutturazione villa 
comunale ”  nel comune di Cinquefrondi. 

Quadro economico  
delle opere di “Ristrutturazione Villa comunale” 

 
I costi relativi alla realizzazione delle opere sono stati desunti dal “Prezzario Regionale –
Calabria - Settore Lavori Pubblici - Edizione 2011” Approvato con delibera di Giunta 
Regionale n. 205 del 04 maggio 2012. Pubblicato sul BURC n. 13 del 16.07.2012 Parti I e 
II. Sono stati inseriti prezzi per lavorazioni non contenuti nel prezziario prima menzionato e 
di cui si rimanda all'allegato " Analisi prezzi " 

 
QUADRO ECONOMICO RISTRUTTUAZIONE    

 
 

VILLA COMUNALE CINQUEFRONDI   
 

 
        

 
      
 

Lavori complessivi     
 

 
Lavori  soggetti a ribasso 

 
 €  116.153,87  

 

 

Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso  €      4.995,02    

 

 

Costo del personale non soggetto 
a ribasso   €    21.918,11    

 
 

                Totale  €    26.913,13   €  116.153,87  
 

 
  

  
  

 
 

   Sommano lavori   €  143.067,00    
 

 
    

 
 

Somme a disposizione   
 

 

IVA sui lavori ( 22 % di 
143,067,00)  €    31.474,74    

 
 

Competenze tecniche  €    18.598,71    
 

 
Cassa 4 %   €         743,95    

 
 

IVA su competenze tecniche 22 %  €      4.255,38    
 

 

Compensi art.92 Dlgs. 163/2006 
2%  €      2.861,34    

 
 

Spese per AVCP e pubblicità  €         150,00    
 

 
Imprevisti e arrotondamenti  €         478,88    

 
 

                 Sommano  €    58.563,00    
 

 
    

 
 

Totale intervento   €  201.630,00    
 

      
   
                                                                                                             IL TECNICO                                             


