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Cinquefrondi 

 
 

Provincia di Reggio Calabria 

Progetto esecutivo dei lavori di : 
Ristrutturazione Villa comunale 

  

Allegato : Elab. 01 – Relazione generale 

Il progettista e D.L. 
geom. Luigi Rocco Cotroneo 

 

Visti 



Il sottoscritto geom. Luigi Rocco Cotroneo iscritto  al collegio dei Geometri della 

provincia di Reggio Calabria col num. 1688 e con studio Tecnico in Cinquefrondi alla c.da 

Petricciana,46 aderendo al conferimento di incarico professionale ricevuto, con la presente 

illustra lo studio condotto per come disposto dal DPR 207/2010 all’ art. 34  relativo alla 

“Ristrutturazione villa comunale ”  nel comune di Cinquefrondi. 

 

 

RELAZIONE GENERALE 
delle opere di “Ristrutturazione Villa comunale” 

 
 
 
 

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

L’intervento oggetto di progettazione consiste nella ristrutturazione della Villa Comunale di 

Cinquefrondi, con conseguente miglioramento dello stato, migliorandone la fruizione  

anche attraverso una maggiore sicurezza negli impianti. 

 

L’intervento si propone di operare con lavori di ristrutturazione, di questo importante parco 

cittadino, intervenendo sia dal punto di vista dell’arredo che da quello degli impianti di 

illuminazione. 

 

Sia l’arredo urbano ( panchine, cestini porta rifiuti) che l’impianto elettrico non ha ricevuto 

interventi manutentivi straordinari nel passato recente, infatti, sia la sicurezza dell’ 

impianto elettrico che la funzionalità delle sedute è molto ridotta.  

 

Si sottolinea che nella stessa villa è presente un’area ludica dedicata ai bambini che 

rendono prioritario l’intervento stesso. 

 

L’intervento interessa in particolare: 

 

 La sostituzione delle sedute, ormai vetuste e in gran parte rovinate dall'intemperie 

in prossimità del parco ludico; 



 l' integrazione con parziale  sostituzione del corpo illuminante e impianto, posto nei 

percorsi interni della villa attualmente costituiti da pali in plastica dura per la 

maggior parte divelti o con la sfera illuminante rotta o completamente mancante; 

 Impianto di prato e rigenerazione dello stesso nelle aree secche; 

 Integrazione e sostituzione dei giochi per bambini. 

 Sostituzione dei cestini porta rifiuti. 

 Realizzazione, al fine di integrare i percorsi, con vialetti in porfido. 

 Recupero integrale dei pali di illuminazione posti sulla balconata, realizzati all'inizio 

del secolo in ferro battuto e sostituzione dei corpi illuminanti. 

 Recupero della balconata in ferro battuto e risanamento dei basamenti in cls. 

 Realizzo di panche in cls eseguite in opera. 

 

I lavori prima sommariamente elencati comprendono il ripristino, la sostituzione di 

alcuni elementi, l'insediamento di nuovi elementi e impianti. 

 

Tutte le lavorazioni presenti nel progetto sono compatibili con quanto previsto della 

Del. G.R. Calabria n° 330 del 22 luglio 2011 - Opere dichiarate minori -  essendo 

classificate nell' allegato A della delibera. 

 

 

2.  FATTIBILITA’ DELL’ INTERVENTO 
 
 
La fattibilità dell’intervento proposto è stata verificata, studiando lo stato di fatto, le 

previsioni urbanistiche e dall’analisi dei rilievi plano-altimetrici effettuati. 

 

Trattandosi di interventi superficiali che in genere non superano i 50 cm di scavo,  non è 

necessario operare in fase preliminare indagini, idrogeologiche, geotecniche ed idrauliche.  

 

Sull’area interessata dagli interventi non gravano vincoli né di natura storica, né artistica, 

archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. 

 

 

 

 



 

 

3. SITUAZIONE CATASTALE 
 
 
 
Le aree interessate all’intervento rientrano nel patrimonio disponibile del comune di 

Cinquefrondi è sono allibrate presso l’Agenzia del Territorio al fg 8 part. 29 in testa allo 

stesso Comune. 

 

L’intervento, interessando lo strato superficiale della viabilità, non interferisce con i 

sottoservizi presenti e non interessati ai lavori di ristrutturazione. 

 
 

 

4 CARATTERISTICHE DESCRITTIVE DEI MATERIALI PRESCIELTI  E DEGLI 
INETRVENTI. 
 

In considerazione dell'ambiente interessato alla ristrutturazione e ai fruitori degli stessi, si è 

preferito individuare materiali particolarmente performanti e sicuri, non trascurando anche 

la possibilità che gli stessi siano privati di manutenzione ordinaria per parecchio tempo.    
 

Per questo motivo si sono privilegiate le panchine in acciaio zincato che andranno a 

sostituire anche quelle esistenti in legno, che pur essendo state posate da poco più di 

dieci anni, la mancanza di trattamento della parte lignea e oggi motivo di rimpiazzo. 

 

Anche, l' impianto illuminante, relativamente a quello dei vialetti e delle aiuole, essendo in 

plastica pesante, ha subito attacchi vandalici, che lo privano di efficienza, per cui si rende 

necessario la sua sostituzione e integrazione con materiale ferroso, sopratutto nella parte 

limitrofa al parco ludico. 

 

L'intervento si prefigge, anche il recupero delle zone verdi con nuove piantumazioni di 

siepi mancanti, della stessa natura, seminazione di prati e potature degli arbusti. 

 

L'essenze per le siepi saranno autoctone e identiche a quelle esistenti che contornano le 

aiuole.  

 



Particolare attenzione  dovrà essere dato alle potature intervenendo nel periodo ottimale 

per tale operazione. 

 

I nuovi percorsi per vialetti all'interno saranno realizzati seguendo la forma e la tipologia di 

quelli esistenti, quindi verrà utilizzata pietra lavica a lastre irregolare, dando leggera 

pendenza verso l'esterno per agevolare il deflusso dell' acqua. 

 

Particolare attenzione è stata data nel recupero  della balconata e dei pali illuminanti 

eseguiti in ferro ( in parte con lavorazione tipo " ferro battuto") risalenti all'inizio del secolo, 

e ormai fatiscenti, recuperando i vecchi disegni delle sagomature delle lavorazione del 

ferro. Si è inoltre, provveduto ad eseguire interventi localizzati, sui basamenti, con distacco 

delle parti friabili e risistemazione degli stessi. 

 

  

Si sono rese necessari interventi puntuali sui cordoli perimetranti le aiuole, mediante 

demolizione delle parte ammalorate e ricomposizioni degli stessi. 

 

 

 

 

Cinquefrondi  li  10.06.2013                                                               Il tecnico                                                


