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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
| TRATTO dalla Progr. 0+0,00 alla Progr. 1+832,98 (SpCat 1)
OG 3 (Cat 1)
1 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura
PR.U.00510. |e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la
230.a rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiae depositatosi
Dallaprogr. 1+543,83 alaprogr. 1+693,83 150,00 3,30 495,00
SOMMANO mq 495,00 0,44 217,80
2 Scavo a sezione obbligata, fino ala profonditd di 2 m, compresa
PR.E.00120. |l'estrazione e |'aggotto di eventuai acque, fino ad un battente massimo di
010.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, Iapillo, terreno vegetale e simili o con trovarti
fino ad 1 mc)
Realizzazione cordoloin cls. lato SX ed dlargamento sezione stradale
dallaprogr. 1+543,83 allaprogr. 1+693,83 150,00 1,00 0,50 75,00
SOMMANO mc 75,00 8,55 641,25
3 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
PR.E.00330. |cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
010.a di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione
Realizzazione cordoloin cls. lato SX dalla progr. 1+543,83 alla progr. 1+
693,83 2,00 150,00 0,60 180,00
SOMMANO mq 180,00 34,29 6'172,20
4 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.00310. |caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massimadegli
020.a inerti pari @ 30 mm, classe di lavorabilita ( ... , cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione
XC1-XC2 Rck 30 N/mm?
Realizzazione cordoloin cls. lato SX dalla progr. 1+543,83 alla progr. 1+
693,83 150,00 0,30 0,60 27,00
SOMMANO mc 27,00 118,55 3200,85
5 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.00520. |compresa |'eventuale fornitura dei materiai di apporto o la vagliatura per
150.a raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
Fondazione stradal e dalla progr. 1+543,83 ala progr. 1+693,83 150,00 0,70 0,30 31,50
SOMMANO mc 31,50 34,93 17100,30
6 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
PR.U.00520. miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresa tra 4%+7% (UNI EN
12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/
mm2 (UNI EN 12697-23).
Realizzazione pavimentazione stradale dalla progr. 1+543,83 alaprogr.
1+693,83 150,00 4,00 0,07 42,00
Interventi puntuali di ripristino pavimentazione stradale dalla progr. 0+
0,00 allaprogr. 1+832,98 25,00
SOMMANO m3 67,00 157,29 10'538,43
A RIPORTARE 21'870,83

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21'870,83
Il TRATTO dalla Progr. 1+832,98 alla Progr. 1+942,98 (SpCat 2)
7 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura
PR.U.00510. |e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la
230.a rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi
110,00 4,20 462,00
SOMMANO mq 462,00 0,44 203,28
8 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
PR.U.00520. miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresa tra 4%+7% (UNI EN
12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/
mm2 (UNI EN 12697-23).
Realizzazione pavimentazione stradale 110,00 4,20 0,07 32,34
SOMMANO m3 32,34 157,29 5086,76
11 TRATTO dalla Progr. 1+942,98 alla Progr. 2+376,93 (SpCat 3)
9 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura
PR.U.00510. |e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la
230.a rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiae depositatosi
Larghezzamedia 4.50 m 433,95 4,50 1952,78
SOMMANO mq 1'952,78 0,44 859,22
10 Scavo a sezione obbligata, fino ala profonditd di 2 m, compresa
PR.E.00120. |l'estrazione e |'aggotto di eventuai acque, fino ad un battente massimo di
010.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovarti
fino ad 1 mc)
Realizzazione cordoli lato SX 395,00 0,50 0,40 79,00
Redlizzazione cordolo lato DX 418,00 0,50 0,40 83,60
Interventi puntuali di ripristino sede stradale 50,00 4,00 0,30 60,00
SOMMANO mc 222,60 8,55 1'903,23
11 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
PR.E.00330. |cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
010.a di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il cacestruzzo. per
opere di fondazione
Redlizzazione cordoli lato SX 2,00f 395,00 0,60 474,00
Redlizzazione cordolo lato DX 2,00/ 418,00 0,60 501,60
SOMMANO mq 975,60 34,29 33'453,32
12 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.00310. |caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli
020.a inerti pari @ 30 mm, classe di lavorabilita ( ... , cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione
XC1-XC2 Rck 30 N/mm?
Redlizzazione cordoli lato SX 395,00 0,30 0,60 71,10
Redlizzazione cordolo lato DX 418,00 0,30 0,60 75,24
SOMMANO mc 146,34 118,55 17'348,61
13 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.00520. |compresa I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
150.a raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo
A RIPORTARE 80'725,25

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.I FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80'725,25
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
Strato di fondazione per rispristino puntuale sede stradale dissestata 50,00 4,00 0,30 60,00
SOMMANO mc 60,00 34,93 2'095,80
14 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
PR.U.00520. 'misceladi aggregeti e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a confezionato acaldo in idonel impianti, ... ompresa tra 4%+7% (UNI EN
12697-8); unaresistenza a trazione indiretta maggiore o uguale 20,6 N/
mm2 (UNI EN 12697-23).
Dalla progr. 1+942,98 dla progr. 2+344,98 402,00 4,00 0,07 112,56
Dalla progr. 2+344,98 dla progr. 2+376,93 31,95 4,50 0,07 10,06
SOMMANO m3 122,62 157,29 19°286,90
OG 13 (Cat2)
15 Scavo a sezione obbligata, fino allaprofondita di 2 m, compresa
PR.E.00120. |I'estrazione e |'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di
010.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
finoad 1 mc)
Realizzazione palizzata dalla progr. 2+ 042,98 ala progr. 2+107.98 65,00 1,00 1,00 65,00
SOMMANO mc 65,00 8,55 555,75
16 Palizzata alta costituita da pali di castagno (@ cm 18-20, lunghezza mt 3)
P70.001.38 |piantati nel terreno per mt 2 ad una distanza di mt 1,2 con l'ausilio di un
escavatore. Sullaparte emerg ... e compreso ogni altro onere per eseguire
il lavoro aregoladarte. Lafornitura degli astoni non e inclusa nel prezzo.
Realizzazione palizzata dalla progr. 2+ 042,98 ala progr. 2+107.98 66,51 66,51
SOMMANO mt 66,51 46,20 3'072,76
17 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.0140.1 |l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
O.a impiegati fino a raggiungimento delle quote ... 0 preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di
risulta proveniente da scavo
Riutilizzo del materiale di scavo per realizzazione palizzata 74,78
SOMMANO mc 74,78 9,93 742,56
IV TRATTO dalla Progr. 2+657,58 alla Progr. 2+807,58 (SpCat 4)
OG 3 (Cat 1)
18 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura
PR.U.00510. |elavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la
230.a rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi
150,00 4,20 630,00
SOMMANO mq 630,00 0,44 277,20
19 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
PR.U.00520. |misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd' A,
180.a confezionato acaldo in idonel impianti, ... ompresa tra 4%+7% (UNI EN
12697-8); unaresistenza a trazione indiretta maggiore o uguale 20,6 N/
mm2 (UNI EN 12697-23).
Readlizzazione pavimentazione stradale 150,00 4,20 0,07 44,10
SOMMANO m3 44,10 157,29 6'936,49
A RIPORTARE 113'692,71

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.I FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 113'692,71
V TRATTO dalla Progr. 0+0,00 alla Progr. 0+075,00 (SpCat 5)
20 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura
PR.U.00510. |e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la
230.a rimozione di detriti o residui vari Puliziadi strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi
75,00 4,50 337,50
SOMMANO mq 337,50 0,44 148,50
21 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
PR.E.00120. |I'estrazione e I'aggotto di eventudi acque, fino ad un battente massimo di
010.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
finoad 1 mc)
Realizzazione cordoloin cls. lato DX - Dallaprogr. 0+0,00 alla progr. 0+
030,00 30,00 0,50 0,40 6,00
SOMMANO mc 6,00 8,55 51,30
22 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
PR.E.00330. |cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
010.a di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione
Realizzazione cordoloin cls. lato DX - Dalla progr. 0+0,00 alla progr. O+
030,00 2,00 30,00 0,60 36,00
SOMMANO mq 36,00 34,29 1'234,44
23 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, aresistenza
PR.E.00310. |caratteristica e conforme ala norma UNI 9858; dimensione massima degli
020.a inerti pari 230 mm, classe di lavorabilita ( ... , cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione
XC1-XC2 Rck 30 N/mm?
Realizzazione cordoloin cls. lato DX - Dallaprogr. 0+0,00 alla progr. 0+
030,00 30,00 0,30 0,60 5,40
SOMMANO mc 5,40 118,55 640,17
24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
PR.U.00520. 'misceladi aggregeti e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a confezionato acaldo in idonei impianti, ... ompresatra4%-+7% (UNI EN
12697-8); unaresistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/
mm2 (UNI EN 12697-23).
75,00 4,50 0,07 23,63
SOMMANO m3 23,63 157,29 3716,76
VI TRATTO dalla Progr. 0+285,15 alla Progr. 0+460,15 (SpCat 6)
25 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura
PR.U.00510. |elavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la
230.a rimozione di detriti o residui vari Puliziadi strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi
175,00 4,00 700,00
SOMMANO mq 700,00 0,44 308,00
26 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
PR.U.00520. 'misceladi aggregeti e bitume, secondo le prescrizioni del CSd' A,
180.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresatra4%-=+7% (UNI EN
A RIPORTARE 119'791,88

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119'791,88
12697-8); unaresistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/
mm2 (UNI EN 12697-23).
175,00 4,00 0,07 49,00
SOMMANO m3 49,00 157,29 7°707,21
VIl TRATTO dalla Progr. 0+865,31 alla Progr. 0+955,31 (SpCat 8)
27 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura
PR.U.00510. |e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la
230.a rimozione di detriti o residui vari Puliziadi strada, mediante rimozione di
materiale depositatosi
90,00 4,30 387,00
SOMMANO mq 387,00 0,44 170,28
28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
PR.U.00520. 'misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd' A,
180.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresatra 4%-+7% (UNI EN
12697-8); unaresistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/
mm2 (UNI EN 12697-23).
90,00 4,30 0,07 27,09
SOMMANO m3 27,09 157,29 4260,99
ELETTRIFICAZIONE (SpCat 7)
OG 10 (Cat 3)
29 Fornitura, montaggio e posain opera di Kit fotovoltaico aisola per
N.P. 1 illuminazione stradale composto da: 1) un pannello fotovoltaico
policristallino ad alto rendimento da 180 Wp, o ... bazione; lo scavo; il
rinterro e quanto altro occorra per dareil lavoro finito a perfetta regola
darte e funzionante.
23,00
SOMMANO cadauno 23,00f 242022 55'665,06
Parziale LAVORI A MISURA eurg 187'595,42
TOTALE eurg 187'595,42
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 | TRATTO dalla Progr. 0+0,00 alla Progr. 1+832,98 21°870,83
002 Il TRATTO dalla Progr. 1+832,98 alla Progr. 1+942,98 5290,04
003 11l TRATTO ddla Progr. 1+942,98 ala Progr. 2+376,93 79°318,15
004 IV TRATTO dalla Progr. 2+657,58 alla Progr. 2+807,58 7°213,69
005 V TRATTO dalla Progr. 0+0,00 alla Progr. 0+075,00 5791,17
006 VI TRATTO dalla Progr. 0+285,15 alla Progr. 0+460,15 8°015,21
007 ELETTRIFICAZIONE 55'665,06
008 VIl TRATTO dalla Progr. 0+865,31 ala Progr. 0+955,31 4'431,27
Totale SUPER CATEGORIE eurg 187'595,42

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 0G3 127'559,28
002 0G 13 4'371,08
003 0G 10 55'665,06
Totale CATEGORIE eurg 187'595,42

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi



