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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di sabbia per riempimento di scavi di sottofondazioni proveniente da
AP 01 cave appartenente ai gruppi A3-4, A4-5. A4 compreso carico, trasporto e scarico e

compattazione con idoneo mezzo
SOMMANO m3 117,24 31,74 3´721,20 86,76 2,331

2 Fornitura e posa in opera di tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante miscelazione in
AP 02 sito con  stabilizzante in polvere fibririnforzato del ( tipo levostab 99 levocell, e ... on tessuto e

rullatura del terreno sottostante, con la sola esclusione dello strato di misto granulare pagato  a
parte.

SOMMANO mq 536,92 26,46 14´206,90 2´775,88 19,539

3 Fornitura e posa in opera di armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta
AP 03 incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrat ... ntuale

zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm
500x300x550 - 1 vano

SOMMANO cadauno 1,00 361,35 361,35 33,86 9,370

4 Realizzazione di tavolo circolare, formato da piano superiore in cls con diametro 110 cm, e
AP 04 spessore cm 10, con incavo centrale 40x40 cm spessore cm 3, per posa di tozzetti in marm ...

vrà essere amalgamato con graniglia e levigato su tette le facce a vista con smerigliatrice.
Compreso di anima in ferro.

SOMMANO cadauno 3,00 442,90 1´328,70 544,50 40,980

5 Sistemazione del fondo dello scavo, sua rullatura e profilatura, fornitura e posa in opera
AP 05 erbicida polverulento onde evitare la crescita di erbe infestanti

SOMMANO mq 536,92 1,33 714,10 134,23 18,797

6 Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in conformità alla norma UNI EN 40-5,
AP 06 composto da elementi in acciaio S235 UNI EN 10027-1 avente altezza 5 mt,  costituito da:

anima ... , sicurezza fotobiologica: IEC- TR62778.Avente dati nominali LEd 4000K con flusso
luminoso lm di 4400 e potenza W da 26.

SOMMANO cadauno 13,00 1´945,31 25´289,03 820,82 3,246

7 Palo per illuminazione pubblica certificato CEE in conformità alla norma UNI EN 40-5,
AP 07 composto da elementi in acciaio S235 UNI EN 10027-1 avente altezza 5 mt,  costituito da:

anima ...  sicurezza fotobiologica: IEC- TR62778.Avente dati nominali LEd 4000K con flusso
luminoso lm di 4400 e potenza W da 26.

SOMMANO cadauno 2,00 2´451,31 4´902,62 126,28 2,576

8 Fornitura e posa in opera in quadro di morsettiera interna per quadri modulari
AP 08 SOMMANO cadauno 1,00 33,09 33,09 2,08 6,286

9 Realizzazione di seduta circolare, formato da piano superiore in cls con diametro 45 cm, e
AP 09 spessore cm 10. Poggiante su un pilastro centrale in cls con altezza f.t.di 40 cm e diame ... vrà

essere amalgamato con graniglia e levigato su tette le facce a vista con smerigliatrice.
Compreso di anima in ferro.

SOMMANO cadauno 6,00 204,34 1´226,04 646,92 52,765

10 Fornitura e posa in opera di mattonella in gomma 40x40x4.5 cm a tinta colorata o unita,
AP 10 incluso quattro parti di connessione per mattonella, per pavimentazione antitrauma da posare

...  compreso di incollaggio delle piastrelle antitrauma e relativi spinotti di giuntura, il tutto a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 42,40 77,86 3´301,26 188,68 5,715

11 Stesa di ghiaia vagliata e costipata.
AP 11 SOMMANO m3 45,30 12,42 562,63 110,99 19,726

12 Fornitura e posa in opera di gioco tipo Teleferica formato da colonna di sostegno in tubolare 0
AP 12 200 mm, con funzione di puntone e sostegno ballatoio partenza gioco. Cavalletto di s ... nzione

del gioco, il suo utilizzo e l'età consigliata.Tutto compreso nulla escluso. Dimensioni h 4300 P
2000 L 24000 mm.

SOMMANO cadauno 1,00 19´447,23 19´447,23 161,25 0,829

13 Fornitura e posa in opera di gioco Caleidogira formato da piastre alla base predisposte per il
AP 13 fissaggio per mezzo di tasselli su plinti di calcestruzzo dalle dimensioni di 1200x12 ...

dell'omologazione del Marchio Sicurezza Controllata.Tutto compreso nulla
escluso.Dimensioni h 1100 mm L 880 mm P 910 mm.

SOMMANO cadauno 1,00 4´966,78 4´966,78 80,63 1,623

14 Fornitura e posa in opera di gioco Dondolo Rotante formato da struttura costituita da una

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
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AP 14 colonna in tubolare di acciaio inox AISI 304 0 200 mm, alla quale è vincolato supporto ad  ...
1500x1500x1000 mm dove annegare la colonna di sostegno. Tutto compreso nulla escluso.
Dimensioni h 3270 mm Diam.3800 mm.

SOMMANO cadauno 1,00 16´984,17 16´984,17 107,50 0,633

15 Fornitura e posa in opera di gioco Giroscopio formato da colonna rotante in tubolare di acciaio
AP 15 inox AISI 304 0 90 mm con supporto ad arco in tubolare acciaio inox AISI 304 0 40 mm ... uto

italiano dei giocattoli normativa UNI EN 1176.Tutto compreso nulla escluso.Dimensioni h
3128 mm P 2467 mm L 2574 mm.

SOMMANO cadauno 1,00 6´806,81 6´806,81 107,50 1,579

16 Fornitura e posa in opera di gioco Camera Obscura formato da struttura con piastre alla base
AP 16 predisposte per il fissaggio dei tasselli su plinto in cls 1000x1000x200 mm. Con sfera  ...

5015. Dimensioni h 1480 mm lungh. 130 mm Prof. 130 mm. Collaudo e conformità UNI EN
1176. Tutto compreso nulla escluso.

SOMMANO cadauno 1,00 6´543,90 6´543,90 80,63 1,232

17 Fornitura e posa in opera di gioco Fortepiano con struttura composta da moduli base in acciaio
AP 17 inox AISI 304 da 240x1250x100 mm affiancati tra loro per un complessivo di 7 moduli c ... el

gioco, il suo utilizzo e l'età consigliata corrispondente alle normative UNI EN 1176-1. Tutto
completo nulla escluso.

SOMMANO cadauno 1,00 13´351,00 13´351,00 80,63 0,604

18 Fornitura e posa in opera di morsettiera a doppio isolamento per caso/ uscita dino 4 x 16 mmq,
AP 18 con portafusibile per protezione lampada, da inserire in asola palo illuminazione

SOMMANO cadauno 15,00 53,19 797,85 31,20 3,911

19 Realizzazione di panchina semicircolare, formata da seduta in cls con sviluppo in lunghezza di
AP 19 ml 8,20. Formata da un unico blocco poggiante a terra. Il conglomerato dovrà essere

amalgamato con graniglia e levigato su dette facce a vista con smerigliatrice. Compreso di
anima in ferro.

SOMMANO cadauno 1,00 764,95 764,95 292,63 38,255

20 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
PR.C.0170.1 Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformit ...
0.b ecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Tubazione del diametro

esterno 63 mm spessore 3,8 mm
SOMMANO m 15,00 11,28 169,20 57,95 34,250

21 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
PR.E.0110.1 consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ...
0.a elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato

Scavo di pulizia o scotico
SOMMANO mq 2´863,08 1,01 2´891,71 450,53 15,580

22 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
PR.E.0120.1 eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in
0.a rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti

fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 285,83 6,78 1´937,93 107,94 5,570

23 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali,
PR.E.0140.1 il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o
0.a preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di

risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc 121,15 9,93 1´203,02 136,78 11,370

24 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
PR.E.0150.1 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
0.a eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 117,68 7,72 908,49 0,00

25 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
PR.E.0150.1 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
0.b eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc 117,68 3,86 454,24 0,00

26 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza
PR.E.0150.4 con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito  ... a di
0.a viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di

materiali di risulta
SOMMANO mc 60,00 5,94 356,40 27,55 7,730

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
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27 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di
PR.E.0160.1 scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... ltimento
0.l autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e

demolizione CER 17.09.04.
SOMMANO kg 20´608,00 0,06 1´236,48 0,00

28 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di
PR.E.0160.1 scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ...  la
0.n corresponsione degli oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale

fresato CER 17.03.02.
SOMMANO kg 2´058,00 0,44 905,52 0,00

29 CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale
PR.E.0160.2 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
0.c tasse e  ... l'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Onere di

smaltimento in discarica per inerti
SOMMANO t 12,85 101,20 1´300,42 0,00

30 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con
PR.E.0310.1 cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a
0.b perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti

dosaggi: 200 kg/mc
SOMMANO mc 4,96 96,06 476,46 37,26 7,820

31 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
PR.E.0310.4 norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... oli
0.a ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore <

180 mm Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 1,02 133,09 135,75 16,14 11,887

32 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
PR.E.0330.1 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte
0.a e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per

opere di fondazione
SOMMANO mq 23,40 35,05 820,17 441,56 53,837

33 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
PR.E.0330.1 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte
0.b e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per

opere in elevazione
SOMMANO mq 11,09 44,87 497,61 238,77 47,983

34 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato
PR.E.0330.2 cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista
0.a SOMMANO mq 5,84 12,16 71,01 14,78 20,806

35 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
PR.E.1910.7 ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... ti o
0.c saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati

normali e a linee diritte
SOMMANO kg 164,35 5,71 938,44 104,82 11,170

36 Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni
PR.E.2130.7 ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte granulometria fine, per spessore
0.a 1,5 mm

SOMMANO mq 5,84 16,98 99,16 43,04 43,404

37 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a
PR.E.2140.8 metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo
0.a perimetrale

SOMMANO m 50,00 2,62 131,00 97,67 74,560

38 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
PR.E.2250.1 rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m
0.a 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8-10x25x100

SOMMANO m 152,00 23,14 3´517,28 1´090,71 31,010

39 Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: portafusibile unipolare, completo di
PR.L.0150.3 fusibile T0 di portata 16 A tensi
0.a SOMMANO cad 1,00 15,88 15,88 0,00

40 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI
PR.L.0170.3 EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... to

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
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0.e elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli
"m" 2P; In=6¸32 A; 2m

SOMMANO cad 2,00 84,44 168,88 7,11 4,210

41 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI
PR.L.0170.3 EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... o
0.j elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli

"m" 4P; In=40¸63 A; 4m
SOMMANO cad 1,00 230,51 230,51 4,79 2,080

42 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme
PR.L.0170.7 alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione  ...
0.i nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o

"AC" 4P; In=6¸32 A; 4m; AC
SOMMANO cad 2,00 319,19 638,38 9,58 1,500

43 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante
PR.L.0210.1 di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ...
60.a 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio

IMQTripolare Sezione 3x1,5 mm¦
SOMMANO m 102,00 2,43 247,86 83,31 33,610

44 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante
PR.L.0210.1 di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ...
60.c EI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio

IMQTripolare Sezione 3x4 mm¦
SOMMANO m 155,00 4,41 683,55 186,27 27,250

45 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante
PR.L.0210.1 di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ... 0-
70.f 22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio

IMQQuadripolare Sezione 4x16 mm¦
SOMMANO m 36,80 17,30 636,64 97,98 15,390

46 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata relé 16 A-250 V c.a.,
PR.L.02160. tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante s ... itore plastico
110.a IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare

elettronico
SOMMANO cad 1,00 117,22 117,22 15,98 13,630

47 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
PR.L.0240.1 polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,  ... era in scavo
30.c o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro mm 63
SOMMANO m 221,80 3,52 780,74 303,86 38,920

48 Fornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato, con
PR.L.1310.1 impulsi programmabili, precisione ¦3 s/mese a 20 °C , alimentazione ordinaria 220 V,  ... izioni
0.a con interfaccia seriale, una linea orologi secondari orologio pilota per la gestione di un

impianto centralizzato
SOMMANO cad 1,00 115,56 115,56 91,35 79,050

49 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
PR.U.0150.1 internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acci
0.a ... iuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16

saracinesca in ghisa sferoidale DN50
SOMMANO cad 1,00 240,69 240,69 38,05 15,810

50 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico
PR.U.0240.3 interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari  ... a di
0.a testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere Rigidità anulare SN 16 kN/mq DN

160 mm e d im/min 135 mm
SOMMANO m 105,00 16,02 1´682,10 346,18 20,580

51 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
PR.U.0420.1 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ...
0.b etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per

lo scavo 30x30x30 cm
SOMMANO cad 15,00 34,64 519,60 319,92 61,570

52 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
PR.U.0420.1 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ...
0.g etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cinquefrondi
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lo scavo 80x80x80 cm
SOMMANO cad 2,00 110,14 220,28 70,64 32,070

53 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto
PR.U.0420.2 sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.C
10.a ... tizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o

rettangolare fondo depresso
SOMMANO kg 140,00 4,62 646,80 222,24 34,360

54 Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate per la determinazione delle
PR.U.0430.2 condizioni di isolamento verso terra, dell'influenza dei campi elettrici di natura galv ...
0.a rfettamente efficiente. Per ogni metro di rete protetta Rilevamento dello stato elettrico di tutte

le condotte interrate
SOMMANO m 216,80 0,28 60,70 48,14 79,310

55 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o
PR.U.0510.2 altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il
60.a lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori

SOMMANO mq 216,00 0,78 168,48 133,47 79,220

56 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
PR.U.0510.5 compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale  ...
0.a to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di

pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 1,47 16,23 23,86 1,02 4,280

57 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
PR.U.0510.6 trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di
0.a fondazione stradale di qualsiasi tipo

SOMMANO mc 12,88 6,29 81,02 9,08 11,210

58 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale
PR.U.0520.1 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...
50.a Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 53,69 34,67 1´861,43 20,85 1,120

59 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole
PR.U.0520.2 fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e  ... i
30.a risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. al m di conglomerato

preventivamente misurato sciolto
SOMMANO mc 3,68 95,36 350,92 78,99 22,510

60 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino
PR.U.0520.3 a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato ( ... 39),
0.a compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mq 536,92 1,29 692,63 125,02 18,050

61 Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio,
PR.U.0610.1 diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a cald ... ltezza 77
50.a Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio,

diametro 8 mm
SOMMANO cad 2,00 432,98 865,96 0,00

62 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con
PR.U.0610.2 estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca ... ra,
70.a compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete:in lamiera

zincata: senza coperchio
SOMMANO cad 5,00 54,89 274,45 0,00

63 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura
PR.U.0610.3 ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:in acciaio zincato: altezza totale
10.a 850 mm, con flangia

SOMMANO cad 5,00 28,33 141,65 0,00

64 Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a
PR.U.0610.5 pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... mm, peso
10.a 100 kg, fornitura e posta in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta

acqua e griglia
SOMMANO cad 1,00 575,65 575,65 0,00

65 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione
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PR.U.0710.1 consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ...
00.b ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche: in vie alberate,

senza macchine in sosta
SOMMANO cad 10,00 1,07 10,70 4,89 45,710

66 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di
PR.U.0710.1 specie erbacee selezionate in ragione di 40 Semina a spaglio manuale su superficie piana o
10.a inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40

SOMMANO mq 3´132,40 0,20 626,48 461,59 73,680

67 Interventi stabilizzanti Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con
PR.U.0940.2 certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3- 20 mq, aventi altezza
0.d minima compresa tra

SOMMANO cad 11,00 18,36 201,96 159,50 78,980

68 Interventi stabilizzanti Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con
PR.U.0940.2 certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza
0.e minima compresa tra

SOMMANO cad 4,00 78,06 312,24 246,61 78,980

Parziale LAVORI A MISURA euro 156´552,71 12´364,89 7,898

T O T A L E   euro 156´552,71 12´364,89 7,898
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 156´552,71 12´364,89 7,898

M:001 OS 24 Verde e arredo urbano euro 117´418,53 9´447,30 8,046
M:002 OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente

alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione euro 35´599,46 2´182,53 6,131
M:003 OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 3´534,72 735,06 20,795

TOTALE  euro 156´552,71 12´364,89 7,898

     Cinquefrondi, 23/07/2018

Il Tecnico
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